入札速報

単位：千円

入札情報・記事問い合せ先
フリーダイヤル
0120-27-5165
（報道編集部直通）

＝凡例＝
【入札予報】
・業種は県の発表に基づく
・（予）は予定価格を示す。＝原則として金額は全て税抜きで表示
【入札結果】
・㊗は予報の新聞掲載日を示す
・㊇は最低制限価格を示す

結果

本城小屋内運動場大規模改造
8800万で川井田組

鹿児島市（20日）
※制限付一般競争入札（総合評価落札方式）
▽本城小学校屋内運動場大規模改造その他本体RC造（一部S造）1F736㎡ 老朽改造増築 渡り廊下その他 工期＝26年2月28日 本城町
88、000 川井田組
（他参加業者は、川上建設 鹿動建設 深野木組 田川組 協和建設 久保工務店）

第十管区海上保安本部（20日）
※一般競争入札
▽竜郷港阿丹埼北東方照射灯改良改修 工期＝12月6日 龍郷町
4、050 友原建設

大阪航空局鹿児島空港事務所（20日）
※一般競争入札
▽奄美無線施設敷地除草作業（奄美） 期限＝26年3月28日 奄美市笠利町和野
2、000 郷田建設

南薩地域振興局農林水産部（20日）
▽広域営農団地農道整備事業（道整備交付金）川辺3期地区25の2 農道改良工L31m 工期＝155日間 南さつま市笠沙町赤生木 ㊗8月2日（㊇24、252・948）
24、255・192 森組
（他指名は、三和建設 内野建設 上加世田建設 小寺組 上東建設 前田建設 有木組 上村建設 前園建設 塩屋建設）
▽農業体質強化基盤整備促進事業 金峰2期地区繰24の26 用水路工L682m 工期＝130日間 南さつま市金峰町中津野 ㊗8月2日（㊇23、056・743）
24、480 森組
（他指名は、上東建設 上村建設 三和建設 有木組 倉村組 上窪組 橋口建設 塩屋建設 小寺組 前田建設 前園建設）
▽農業体質強化基盤整備促進事業 金峰2期地区繰24の27 用水路工L1895m 工期＝140日間 南さつま市金峰町中津野 ㊗8月2日（㊇38、376・225）
40、600 前田建設
（他指名は、上東建設 田川組 大坪建設 森組 有木組 上村建設 三和建設 前園建設 塩屋建設 小寺組）
▽農業体質強化基盤整備促進事業 金峰2期地区繰24の28 用水路工L609m 工期＝120日間 南さつま市金峰町中津野 ㊗8月2日（㊇14、065・647）
15、250 末廣建設
（他指名は、中村建設 上村建設 日新道路 本建設 塩屋建設 大浦建設 下迫土木 福戸山建設 ヒロキ工業 堀之内建設 前田建設 検校工務店 森組）
▽農業体質強化基盤整備促進事業 金峰2期地区繰24の29 用水路工L889m 工期＝120日間 南さつま市金峰町中津野 ㊗8月2日（㊇18、044・616）
19、150 堀之内建設
（他指名は、東建設 長野建設 吉留建設 森田建設 塩屋建設 茅野産業 日新道路 上村建設 前園建設 豊留建設 前田建設 森組）
▽農村地域防災減災事業（農村災害）宮崎地区25の1 暗渠排水2・2ha 工期＝130日間 南さつま市金峰町宮崎 ㊗8月2日（㊇14、613・846）
15、820 日新道路
（他指名は、堀之内建設 中村建設 東谷建設 本建設 大浦建設 下迫土木 福戸山建設 ヒロキ工業 末廣建設 検校工務店）
▽畑地帯総合整備事業（担い手育成型）岩崎針本地区繰24の3 農道工L502m 工期＝80日間 南さつま市加世田唐仁原 ㊗8月2日（㊇8、469・366）
9、000 有木組
（他指名は、上東建設 前園建設 上村建設 倉村組 塩屋建設 前田建設 三和建設 上窪組 小寺組）

鹿屋市（20日）
▽輝北コミュニティセンター耐震診断業務委託 期限＝26年3月7日
1、440 有村廣建築設計
▽鹿屋市中央公民館耐震診断業務委託 期限＝26年3月7日
1、620 藤崎建築設計事務所
▽鹿屋市立寿小学校西校舎大規模改造防音復旧工事監理業務委託（設備）期限＝26年2月28日
1、960 ワーク設計
▽大姶良地区学習センター耐震診断業務委託 期限＝26年3月7日
980 原口設計
▽霧島ケ丘公園トイレ新築 工期＝11月6日
2、639 内田工務店

目的

礎 ～いしずえ～
2128
（東京経済編）
2013・8・21

努力とは裏腹に突然襲うさまざまな苦しみがあります。それを乗り越えるためにさらなる努力をします。だが人間は弱いものです。自分の力ではどうにもならないときもあります。

こんなとき私たちの先祖は人間をはるかに越えた偉大な力に救いを求め祈ってきました。救われる・救われないは別として、心が安らぎ不安も消え、どこからとなく勇気と力が湧いてくるはずです。手を合わせ心静かに自分を見つめる時間が必要です。目的を達成するためには何をなすべきかが見えてきます。

民間工事ニュース

クオラ

医療法人クオラ（松下兼大理事長）のクオラリハビリテーション病院あいら・クオラクリニックあいら移転新築工事起工式は13日、姶良市西餅田の現地であった。工事の無事と早期完成を祈願した。なお、設計は畠中設計、施工は南生建設が担当。

工事の無事願い起工式

クリニックあいら移転新築

式では、松下理事長が刈り初めの儀、㈱畠中設計の中村純一社長が鍬入れの儀、南生建設㈱の川畑俊彦社長と現場代理人の大坪兼弘氏が杭打ちの儀を行った＝写真＝。

松下理事長は「地域の皆様に喜んでいただけるような医療を提供していきたい」と挨拶。岳山義弘姶良市長も、来賓で祝辞を述べた。

川畑社長は「社運をかけて全社一丸となって取り組んでいきたい」と決意を述べた。

新築工事は、RC造5階建7206.92㎡。1階が外来診療、2～5階に病室などの機能をそれぞれ配置。

ガイアパワー

㈱ガイアパワー（藤崎耕治社長、徳島県）は6日、鹿屋市の3カ所で大規模太陽光発電所の起工式を開いた。嶋田芳博同市長らを招き、事業の成功を祈願した＝写真＝。

鹿屋市に3カ所整備

メガソーラー起工式

この日、起工式があったのは、西俣（同市笠野原町）・永野田（同永野田町）・田崎（同田崎町）の各発電所。出力は、西俣と永野田がともに1000kW、田崎が1250kWとなっている。

運転開始は、西俣が10月末、永野田が12月半ば、田崎が12月末になる見通しだ。

起工式は、西俣発電所の用地で開かれ、藤崎社長をはじめ嶋田市長らが出席。ほかの2カ所では神官による土地のおはらいがあった。

安全用品・測量用品・看板製作・介護用品
株式会社ショーワ Showa ☎099-296-1234 FAX 099-296-1433
鹿児島市中山町5276-14 E-mail：info@k-showa.net
熱中症厳重警戒シーズン到来！
●蚊帳三兄弟 3つの味が楽しめる3種類詰合せ！
●熱中対策キット 熱中症対策の決定版!!
●ウォーターサーバー 場所を選ばず設置が簡単。冷水・温水がいつでも飲めて便利です！
詳しくはホームページで ホームページアドレス www.k-showa.net
鹿児島 ショーワ

誰でもわかる 決算書の見方
■今回は入門講座です。より詳しく学習された方向けに、ステップアップ講座（入門⇒初級⇒中級⇒上級）を準備中です。■少人数制（2～6名）です。■何度も受講してみたい方向けに再受講割引制度（2度目以降半額）をご用意しました。■講座は常設になっています。毎週月木に受講できます。受講には弊社ホームページからの予約が必要です。■より詳しい情報は弊社ホームページまで。
フクモトマネジメントラボ株式会社

CRG 建設機材のレンタル・リース
中央仮設㈱
本社 鹿児島市伊敷6-7-35 ☎(099)229-5900
支店 鹿児島(099)243-4633 串木野(0996)32-4161
営業所 大口(0995)26-1788 出水(0995)82-3111
空港(0995)43-1500 南薩(0993)57-3465
大隅(0994)62-2554 金峰(0993)77-0353

谷山地区唯一の大型土砂処分場


指令 森保第9号
24時間受入OK
（要事前連絡）
・捨土証明書発行します
・置場貸します
・現場引取りにも参ります
・信号機無く比較的至近距離
ECO エコシステム
処分場住所 鹿児島市平川町5549-1
☎099-267-3598