入札結果

単位・千円

姶良・伊佐地域振興局建設部（18日）

▽県単砂防（調査）業務委託（磯脇川支川）磯脇川支川　期間＝60日間　霧島市福山町磯脇　二、八八〇　萩原技研

姶良・伊佐地域振興局農林水産部（18日）

▽県営県単治山事業　工期＝105日間　伊佐市大口里城山　四、九八〇　開ボーリング設備

▽県営中山間地域総合整備事業　湧水地区委託21の5　期間＝180日間　湧水町木場　七、四〇〇　朝日開発コンサルタンツ

▽県単治山事業測量設計委託　伊佐市大口樋原　道ノ上外　六六〇　県治山林建協会

県建築課（18日）

▽運転免許試験場庁舎棟他新築基本・実施設計　期限＝22年2月26日　姶良町東餅田　七、〇〇〇　環境建築研究所

▽県営住宅ガス管改修（向里団地他）実施設計　期限＝10月9日　奄美市名瀬仲勝外　二、三七〇　エース設備設計

▽県営住宅委託（向里団地住戸改善実施設計）　期限＝10月16日　奄美市名瀬仲勝　六一〇　嘉川設計

▽県営住宅委託（皇徳寺団地住戸改善5期建築実施設計）　期限＝11月16日　鹿児島市皇徳寺台5丁目　六〇〇　比良建築設計事務所

▽県営住宅委託（皇徳寺団地住戸改善5期設備実施設計）　期限＝11月16日　鹿児島市皇徳寺台5丁目　一、一八〇　アムーン

▽鹿屋農業高校改築その他（牛舎56番棟他）実施設計　期限＝10月30日　鹿屋市寿2丁目　一、五三〇　遊心設計

▽鹿屋農業高校改築設備（牛舎56番棟）実施設計　期限＝10月30日　鹿屋市寿2丁目　六九〇　ワーク設計

▽種子島中央高校大規模改修（57番棟）実施設計委託　期限＝11月30日　中種子町野間　一、六三〇　龍設計工房

▽種子島中央高校大規模改修設備（普57番棟）実施設計　期限＝11月30日　中種子町野間　六五〇　ワイ・ユウプラン

▽大島児童相談所改築実施設計　期限＝12月15日　奄美市名瀬小俣町　五、九五〇　栄建築設計事務所

▽大島児童相談所改築設備実施設計　期限＝12月15日　奄美市名瀬小俣町　二、三〇〇　プランディー

▽黎明館空調用冷却塔改修実施設計　期限＝10月30日　鹿児島市城山町　三七〇　設備共同プラン

県地域振興公社（18日）

▽畜産基盤再編総合整備事業　奄美第5地区委託21の1　期限＝11月30日　与論町立長外　一、一〇〇　高崎総合コンサルタント

▽畜産基盤再編総合整備事業　奄美第5地区繰20の2　納期＝11月13日　和泊町和泊　二、一九〇　コマツ建機販売（他指名は、トヨタエルアンドエフ鹿児島、南九州川崎建機、エム・エス・ケー農業機械、南九州クボタ、九州TCM、南国殖産、キャタピラー九州、ヤンマー農機販売、ポプキャット大隅販売）

▽畜産基盤再編総合整備事業　北薩地区21の2　納期＝11月17日　薩摩川内市田海　七、八〇〇　南九州日野自動車（他指名は、日産ディーゼルトラックス、いすゞ自動車南九州、三菱ふそうトラック・バス）

▽肉用牛生産効率化事業　大隅地区委託21の1　期限＝10月23日　南大隅町根占川南竹瀬戸尻　七〇〇　東洋測量設計事務所

県庁舎管理課（18日）

▽熊毛支庁屋久島事務所空調機改修　工期＝11月27日　屋久島町安房　八、三〇〇　皆越組

▽熊毛支庁屋久島事務所空調機改修（本館）工期＝11月27日　屋久島町安房　一七、八〇〇　九錦設備工業

▽瀬戸内事務所変電設備改修設計　期限＝9月14日　瀬戸内町古仁屋船津　五〇〇　鹿児島設備コンサルタント

▽畜産基盤再編総合整備事業　北薩地区21の2　納期＝11月17日　薩摩川内市田海　七、八〇〇　南九州日野自動車

▽畑地帯総合整備事業（担い手支援型、一般）　天南薫久地区21の2　工期＝150日間　天城町兼久　四〇、二〇〇　徳山建設

※一般競争入札（事後審査型）

▽畑地帯総合整備事業（担い手育成型）小島河地地区21の2　区画整理4・28ha　土層改良4・28ha　工期＝22年3月10日　伊仙町小島（入札日7月31日）　五三、二〇〇　文元建設（他参加業者は、久保建設工業、町田建設、宗岡組、畑中建設、久保建設、重田建設、中央開発、沖縄建設、徳山建設）

※一般競争入札（事後審査型）

▽畑地帯総合整備事業（担い手育成型）第二阿権地区21の1　区画整理1・65ha　浸透池1カ所　地区内整備工一式　工期＝22年3月10日　伊仙町阿権（入札日7月31日）　五一、五〇〇　日本工建設工業（他参加業者は、久保建設工業、みのる建設、芝建設、徳山建設、重田建設、町田建設、向建設、中央開発、久保建設、宗岡組、渕上建設工業、ムトウ）

大島支庁徳之島事務所（農村整備）（18日）

▽畑地帯総合整備事業（担い手支援型、一般）　天南薫久地区21の2　工期＝150日間　天城町兼久　四〇、二〇〇　徳山建設

大島支庁沖永良部事務所（建設）（18日）

▽沖永良部空港県単空港整備（2工区）工期＝45日間　和泊町国頭　一、六六〇　沖永良部農材

▽特殊改良（徳時2工区）　工期＝210日間　知名町徳時　四四、〇〇〇　宗岡組

▽和泊港改修（統合補助）設計委託　期間＝90日間　和泊町和泊　再入札（8月19日）

▽和泊港改修測量委託　期間＝90日間　和泊町和泊　三、九八〇　鹿児島土木設計

霧島市（18日）

※条件付一般競争

▽21年度道路改良事業　龍石線1工区改良　L129・0m　W9・5（7・0）m　擁壁工7カ所　排水工419・0m　工期＝22年1月25日　牧園町高千穂　三四、七〇〇　ヤマグチ（他参加業者は、吉村建設、鎌田建設、福地建設、鶴丸建設、川原建設、末重建設、山一建設、佐木建設、福山組、中馬建設、田上建設、日伸建設、津田和建設）

鹿屋市

▽岳野線外除草伐採業務委託　期限＝11月6日　鹿屋北町上百引　二、六七〇　ティエム

▽松ケ迫都市下水路外除草伐採業務委託　期限＝10月5日　西原3丁目　五五〇　宝徳技建

姶良町（18日）

▽建昌城跡トイレ新築設計業務委託　期限＝9月30日　西餅田　一、九六〇　建設パートナーシステム

▽地方改善施設整備事業　奥山花地区　工期＝100日間　平松　六、八五〇　杉森組

▽地方改善施設整備事業　十日町地区用地測量業務委託　期間＝60日間　東餅田　一、三五〇　共進測量設計

▽地方改善施設整備事業　龍石線外段差処理工　15カ所　飛び石ステップ工12・5m　土留工49カ所　石敷工475㎡　擁壁工13・28m　ヘリコプター運搬一式外（工事区間総延長1・32km）工期＝11月20日　栗山地区　工期＝100日間　脇元　六、五五〇　あいらエ業

蒲生町（18日）

▽蒲生町旧保育所跡改修実施設計業務委託　期限＝9月30日　上久徳　一、八〇〇　堂園設計

▽蒲生町中央公民館改修（〈入札〉工期＝11月

九州地方環境事務所（10日）

※一般競争入札

▽21年度宮之浦岳縄文杉線歩道整備　登山道整備＝石組み段差処理工　15カ所　飛び石ステップ工12・5m　土留工49カ所　石敷工475㎡　擁壁工13・28m　ヘリコプター運搬一式外（工事区間総延長1・32km）工期＝11月20日　栗山地区　工期＝100日間　脇元　六、五五〇　あいらエ業

国土交通省大隅河川国道事務所（5日）

※一般競争入札（第三工事）

▽防犯灯取替　工期＝11月18日　上久徳外　一、〇一八　日東電機　三六、六九〇　舞研

県管理調達課（17日）

※一般競争入札

▽業務用パソコン2442台　納期＝22年1月29日　二五二、五一九・七　富士通エフサス（他参加業者は、南日本マイクロコンピュータ、三菱電機インフォメーションテクノロジー）

鹿屋体育大学（3日）

※一般競争入札

▽鹿屋体育大学大学会館暴風防水等改修　RC造地上1F地下1F　380㎡の全面的屋根防水改修（1650㎡）　工期＝9月30日　鹿屋市白水町　一三、〇〇〇　南日キョーワ（他参加業者は、大丸建設、上別府工務所、南日防水工業、南防、クロキ工業、櫃村清水、佐藤防水）（7月29日）

▽鹿屋体育大学（白水）太陽光発電設備管理棟・附属図書館屋上＝太陽光発電設備（公称出力20kW）設置　工期＝22年1月22日　鹿屋市白水町　一三、二五七　大和電機（他参加業者は、南栄電機、九電工、縄和電機、大電総業、親栄電設、九南、誠電社、南電工、川北電工、日本電業社、南国商事、リマコーポレーション式）

▽大崎上町地区交差点改良外一連　道路土工一式　排水構造物工一式　舗装工一式　縁石工一式　防護柵工一式　区画線工一式　主要資機材＝落葉側溝250m　集水桝4カ所　歩車道境界ブロック280m　転落防止柵40m　工期＝22年3月　大崎町仮宿　六九、一二〇　豊明建設

「篤姫館」実行委

余剰金で銅像建立

「篤姫館」実行委員会（会長・森博幸鹿児島市長）は18日、鹿児島市役所で会合を開いた＝写真＝。余剰金の取り扱いについて、徳川宗家および島津家から了承が得られたことから、篤姫銅像を建立することを決めた。場所については、事務局から9案が示され、次回会合までに決定する。

自己資金の収支状況については、事務局から、7303円、支出2億4181万9208万円で余剰金が1億4302万8095円発生した。

余剰金については、篤姫銅像の建立に4000万円を充てるほか、来年秋に放映が予定されている映画「半次郎」の制作費用の一部として3000万円を助成。その後、すべての事業が終了した時点で、事務局を担当した鹿児島市に返還する。

建立場所（案）は、①南洲公園②中央公民館前③歴史ロード維新ふるさとの道（上流側）④照国公園⑤探勝園⑥祇園之洲公園⑦中央公園⑧大龍小校庭⑨鶴丸城跡（黎明館）の9案。

制作者は、大阪市大阪城内豊国神社に「豊臣秀吉公」像を19年に建立し、文化勲章を受章した中村晋也氏（三重県出身、鹿児島市在住、82歳）に依頼する。

実行委は、「銅像建立によって、さらに観光客の回遊性が高まれば」などに応じて返還する。