

入札結果

南薩地域振興局 建設部

▽火山砂防測量設計委託 (秋目川工区) 秋目川期間1180日間 南さつま市坊津町秋目六、〇〇〇 建設技術コンサルタンツ

▽第15号県単河川等防災(高橋工区) 唐仁塚川 工期1100日間 南さつま市加世田高橋 三、一七〇 川口建設

▽第1号県単道路整備(舗装補修) 国道270号 工期1100日間 南さつま市金峰町間 南さつま市金峰町 八、六〇〇 前田建設

▽第2号県単道路整備(舗装補修) 枕崎知覧線 工期1110日間 南九州市知覧町塗木 一〇、二〇〇 田川組

▽第3号県単砂防(施設) 第3号県単砂防(施設) 工期1100日間 南九州市知覧町間 南九州市知覧町 七、二六〇 前田建設

▽道路改築設計委託(川辺道路2工区) 鹿児島川辺線 一般構造物予備設計 1箇所 箱型函渠設計(修正) 1箇所 工期1180日間 南九州市知覧町間 南九州市知覧町 七、二六〇 前田建設

▽道路改築設計委託(川辺道路2工区) 鹿児島川辺線 一般構造物予備設計 1箇所 箱型函渠設計(修正) 1箇所 工期1180日間 南九州市知覧町間 南九州市知覧町 七、二六〇 前田建設

▽道路改築設計委託(川辺道路2工区) 鹿児島川辺線 一般構造物予備設計 1箇所 箱型函渠設計(修正) 1箇所 工期1180日間 南九州市知覧町間 南九州市知覧町 七、二六〇 前田建設

二、六〇〇 鹿児島土木設計

▽道路改築地質調査業務委託(坊津道路1工区) 国道226号 ポーリング4力所 レキ質土L9・0m 軟岩L14・0m 標準貫入試験230m 期間60日間 南さつま市坊津町博多三、四〇〇 川崎技術開発

▽一般競争入札(事後審査型) 野間池漁港広域漁港(一般)整備(20の1工区) 沖防波堤(ケーソン式混成堤) L30・0m 本体工L30・0m (ケーソン)据付2箇 基礎工L27・5m 消波工L52・0m (50t型・実重量49・708t) 上部工L30・0m 主要資機材1捨石(10100kg) 769m³ 被覆石(200kg内外) 730m³ (500kg内外) 39m³ コンクリート(18N)807m³ (21N)807m³

▽加治木港改修(統合補助)(1工区) 防波堤(改良) L21・1m 消波ブロック製作7個 据付116個 岸壁(改良) L4・5m 車止めL27m 加治木町港町 三、九〇〇 吉留建設

▽特定交通安全施設等整備(統合補助)(中央3工区) 国分霧島線

▽特定交通安全施設等整備(統合補助)(中央3工区) 国分霧島線

▽特定交通安全施設等整備(統合補助)(中央3工区) 国分霧島線

始良・伊佐地域振興局建設部

▽加治木港改修(統合補助)(1工区) 防波堤(改良) L21・1m 消波ブロック製作7個 据付116個 岸壁(改良) L4・5m 車止めL27m 加治木町港町 三、九〇〇 吉留建設

▽特定交通安全施設等整備(統合補助)(中央3工区) 国分霧島線

▽特定交通安全施設等整備(統合補助)(中央3工区) 国分霧島線

▽特定交通安全施設等整備(統合補助)(中央3工区) 国分霧島線

始良・伊佐地域振興局農林水産部

▽林地荒廃防止事業 大口市里尾曲 六、九〇〇 フジスミ産業

▽基幹水利施設ストックマネジメント事業(予算補助) 薩摩川内地区委託20の1 薩摩川内

▽総合流域防災(河川) (湊川2工区) 湊川工期1188日間 西之表市平田 四四、七〇〇 古田建設

▽島間港単港湾整備調査委託 工期70日間 南種子町島間 二、三〇〇 東光コンサルタンツ

▽道路改築(安城3工区) 西之表南種子線 工期1145日間 西之表市安城

▽道路改築(安城3工区) 西之表南種子線 工期1145日間 西之表市安城

▽道路改築(安城3工区) 西之表南種子線 工期1145日間 西之表市安城

熊毛支庁建設部

▽総合流域防災(河川) (湊川2工区) 湊川工期1188日間 西之表市平田 四四、七〇〇 古田建設

▽島間港単港湾整備調査委託 工期70日間 南種子町島間 二、三〇〇 東光コンサルタンツ

▽道路改築(安城3工区) 西之表南種子線 工期1145日間 西之表市安城

▽道路改築(安城3工区) 西之表南種子線 工期1145日間 西之表市安城

▽道路改築(安城3工区) 西之表南種子線 工期1145日間 西之表市安城

大隅地域振興局農林水産部

▽道路改築(安城3工区) 西之表南種子線 工期1145日間 西之表市安城

▽道路改築(安城3工区) 西之表南種子線 工期1145日間 西之表市安城

▽道路改築(安城3工区) 西之表南種子線 工期1145日間 西之表市安城

▽道路改築(安城3工区) 西之表南種子線 工期1145日間 西之表市安城

▽道路改築(安城3工区) 西之表南種子線 工期1145日間 西之表市安城

熊毛支庁屋久島事務所(建設)

▽安房港改修(統合補助)(2工区) 工期1115日間 屋久島町永田(入札日8月29日) 八、五〇〇 小牧建設

▽一般競争入札(事後審査型) 宮之浦港改修(1工区) 宮之浦港 防波堤(改良) L40・0m 本体工L40・0m 主要資機材1コンクリート(24N)工鉄筋(SD345)工期21年3月17日 屋久島町宮之浦(入札日9月3日) 八、六〇〇 鹿児島グリーン総合建設

▽他参加業者は、池畑組 森山組 吉留建設 産業 藤田建設興業

▽他参加業者は、池畑組 森山組 吉留建設 産業 藤田建設興業

▽他参加業者は、池畑組 森山組 吉留建設 産業 藤田建設興業

大島支庁徳之島事務所(建設)

▽一般競争入札(事後審査型) 徳之島空港整備(1工区) 徳之島空港 滑走路L280・0m 舗装工(中央帯) 12600m² 標識工1386m² グループピング工8393m² 工期21年3月18日 天城町浅間(入札日8月28日) 九〇、五〇〇 洲上建設

▽他参加業者は、重田建設 みのる建設 米山建設

▽他参加業者は、重田建設 みのる建設 米山建設

▽他参加業者は、重田建設 みのる建設 米山建設

コメリ、店舗5212m² 開発行為を許可

県建設課は、開発行為1件を許可した。

許可区分の内訳次の通り

①面積②場所③設計者④施工者⑤用途⑥許可日

清水4501-1 ①5212・45m² ②いぢき串木野市大里島居松489-1外9筆 ③(株)キョートク④店舗(ホームセンター) ⑥8日

県建設課は、開発行為1件を許可した。

許可区分の内訳次の通り

①面積②場所③設計者④施工者⑤用途⑥許可日

清水4501-1 ①5212・45m² ②いぢき串木野市大里島居松489-1外9筆 ③(株)キョートク④店舗(ホームセンター) ⑥8日

ヒラヤマグループ 株式会社千鶴電機工業

各種レーザー加工

レーザー加工機により、自在な曲線・円でカットし多様なニーズにお応えします。

鉄9ミリ、ステンレス6ミリの厚物にも対応します。

ステンレス加工

建築部品、手摺、シンク、レンジフードetc

鋼材加工

アングル加工、製管加工、その他メッキ品、各種鋼材業製品

本社工場 〒899-0217 鹿児島出水市平和町1012番地 TEL (0996) 62-3388 FAX (0996) 62-0611 URL www.2synapse.ne.jp/chizuru/

<業務内容> 電源機器、制御機器、板金加工、焼付塗装

オーダー品お気軽にお問い合わせ下さい。

薩摩川内市

▽一般競争入札 3・4・6号限之域高城線配水管布設(2工区) RRP100mm L190m 仕切弁10

▽川内駅周辺地区土地整理事業 平佐加治屋馬場線外1路線測量設計業務委託 平佐町 四、五〇〇 東建測量設計

▽川内駅周辺地区土地整理事業 平佐加治屋馬場線外1路線測量設計業務委託 平佐町 四、五〇〇 東建測量設計

▽川内駅周辺地区土地整理事業 平佐加治屋馬場線外1路線測量設計業務委託 平佐町 四、五〇〇 東建測量設計

▽川内駅周辺地区土地整理事業 平佐加治屋馬場線外1路線測量設計業務委託 平佐町 四、五〇〇 東建測量設計