入札結果

日本道路公団九州支社（9日）

※公募型指名競争入札
▽九州支社管内　管理施設保全　交通規制約150日　トールゲート保全作業約14カ所　建物附帯機械保全作業約15基　事故復旧約5件　トールゲート屋根防水外　期限＝18年5月31日　九州自動車道（門司IC～鹿児島IC）東九州自動車道（隼人東IC～末吉財部IC）隼人道路（隼人東IC～加治木JCT）鹿児島道路（鹿児島西～市来IC）外

加治木土木事務所（9日）

▽特殊改良1種設計委託（福山工区）国道504号　期間＝60日間　福山町福山
一、二〇〇　三州技術コンサルタント

国分市（9日）

▽旧法務局庁舎解体監理業務委託　中央

出水市（9日）

▽津山線配水管布設　工期＝8月10日　下知識町
一、六九〇　あかつき電化

鹿屋市（9日）

▽寿旭原南北2号線外1線測量業務委託
一、〇〇〇　サタコンサルタンツ
▽台地南北6号線測量業務委託　期間＝64日間　下祓川町
一、三〇〇　大建測量設計
▽白崎北線測量業務委託
八〇〇　アジア技術コ

名瀬市（9日）

▽17年度和光トンネル連絡管布設（1工区）工期＝9月2日　伊津部町
八、〇〇〇　町田建設
▽17年度和光トンネル連絡管布設（2工区）工期＝9月2日　伊津部町
九、三〇〇　平良建設

牧園町（9日）

▽国民休養地管理休憩棟

開聞町（9日）

▽17年度開聞岳一周線舗装　十町
三、〇五〇　永吉建設（他指名は、丸新建設　西元産業　中村組　東興建設工業）
▽17年度松原田和田園線舗装　十町
二、六〇〇　丸新建設（他指名は、永吉建設　西元産業　中村組　東興建設工業）

輝北町（9日）

▽町道改良舗装　坂下～風呂段線　工期＝148日間　上百引
一一、〇〇〇　森光建設
▽町道改良舗装測量設計業務委託　日新～曽木

鹿屋串良水道企業団（9日）

▽大浦草場線（大浦町）配水管布設替　工期＝6月16日　鹿屋市大浦町
二、六〇〇　コウエイ建設

加世田土木事務所

5月18日10時～
▼基幹河川改修（床上浸水対策）用地調査業務委託（花渡川1工区）期間＝25日間　枕崎市桜馬場
指名8社　柳元不動産鑑定事務所　公共補償コンサルタント　新九州用地　九研綜合コンサルタント　川内測量設計　南日本鑑定センター　アークコンサルタント　大進
▼第12号県単外防災（笠石川）工期＝60日間　笠沙町赤生木
指名10社　鮫島組　谷上産業　神園石材工業　さめしまハウジング　平瀬　ヒロキ工業　有木機工　出来産業　森開発　尾上工業
▼第4号県単道路整備（舗装補修）（郡工区）谷山知覧線外　工期＝100日間　知覧町郡
指名10社　森山㈱組　今給黎建設　大坪建設　橋口建設　堀之内建設　森田建設　森建設　上東建設　前園建設　田川組
▼第7号県単道路整備（舗装補修）（岩戸工区）国道226号　工期＝80日間　枕崎市岩戸
指名10社　今給黎建設　有木組　上村建設　長野建設　森建設　外園組　薩南建設　井之上建設　茅野産業　桑畑建設

県、特定離島ふるさとおこし

96件、事業費9億円

県は9日、特定離島ふるさとおこし推進事業について、17年度は6市町村からの要望に基づき、産業の振興や生活基盤整備等として96件の事業を助成対象とすることを決定した。なお、事業費は9億円（県費ベース）。

県では、県内27の有人離島のうち、特に自然的条件等が厳しい南西諸島、甑島、加計呂麻島など20島（8市町村）について、地域に密着したきめ細かな事業を促進するために同事業を実施。同事業は、採択条件に合致しない等の理由で国庫補助対象とならず、市町村単独では実施が困難な事業に県単独の助成を行うもの。

建設関連の主要事業は次の通り（事業名＝①施行地②事業概要）。

【東町】
▽飲用水施設整備＝①柏栗②配水池築造、配水管敷設、流量計設備
▽港湾施設整備＝①御所浦②用地護岸工

【薩摩川内市】
※里支所
▽飲用水施設整備＝①里②配水管敷設、給水切替
▽道路整備＝①里②法面改良、ブロック積工、法枠工、舗装工
※上甑支所
▽道路環境整備＝①江石②側溝整備
▽港湾施設整備＝①桑之浦②桑之浦港施設内整備
※鹿島支所
▽道路整備＝①藺牟田②市道藺牟田線道路改良
▽飲用水施設整備＝①藺牟田②青山地区配水管施設替、吹切地区導水管敷設
※下甑支所
▽飲用水施設整備＝①手打②導水管敷設
▽消防施設整備＝①長浜②長浜緊急避難施設
▽地域活性化調査＝①下甑島②海洋深層水エゾアワビ陸上養殖事業化調査

【上屋久町】
▽道路環境整備＝①本村②本村海岸線コンクリート舗装
▽防災情報施設整備＝①湯向・前田②防災行政無線施設、戸別受信機

【三島村】
▽定住促進住宅整備＝①硫黄島②村営住宅
▽畜産振興施設整備＝①黒島②共同利用畜舎

【十島村】
▽道路整備＝①中之島②防災無線中継局管理道路整備
▽共同利用農業用施設整備＝①諏訪之瀬島②サンセベリア栽培ビニールハウス、水タンク施設整備
▽水産物鮮度保持施設整備＝①平島②製氷機、貯氷庫

【瀬戸内町】
▽共同利用農業用施設整備＝①加計呂麻島②堆肥運搬車、高圧洗浄機
▽飲用水施設整備＝①加計呂麻島②取水堰築造、導水管敷設、沈殿池設置
▽特用林産物造成・改良＝①加計呂麻島・請島・与路島②ソテツ団地造成、苗ほ造成
▽道路環境整備＝①加計呂麻島②導流堤
▽環境保全対策＝①加計呂麻島・請島・与路島②オニヒトデ駆除事業

旧郡山町の甲突川改修

支川油須木を整備中

鹿児島市議会都市整備対策特別委

鹿児島市議会は9日、都市整備対策特別委員会を開き、河川改修や港湾整備、バイパス建設の経過および現況について審議し、河川関係のうち、委員から合併に伴う旧郡山町の甲突川改修について質問が出された。

旧郡山町の甲突川改修は、平成5年の8・6豪雨水害を契機に、旧鹿児島市との境界から上流に2・5㎞の本川区間と甲突川支川である油須木川について本川との合流部から0・4㎞区間の計2・9㎞を全体計画区間とし、6年度から国庫補助事業により県が施工している。整備状況は、甲突川本川は1・3㎞の改修が既成し、支川油須木は本川合流部から0・2㎞を現在整備中。また、関連事業として郡山中央土地区画整理事業があり、橋梁架け替えで7橋中3橋が完成し、同事業により1橋が整備中であると答弁した。

あす、立地協定式

上岡重工　末吉町に工場新設

㈱上岡重工（上岡一郎社長、大阪府）が末吉町に工場を新設することになり、11日午前11時から同町役場2階応接室で立地協定式を行う。

同社は、昭和55年に設立。以来、精密測定機器をはじめ、治工具や試験機等、各種測定ゲージ設計製作を主な業務としているが、近年は自動車関連企業の品質管理、ISO等の徹底等による測定ゲージの受注が相次いでいる。今回の進出は、今後もこれらの受注増大が見込まれることから、工場を新設し一貫生産体制の充実を図るもの。

新設工場の名称は、㈱上岡重工鹿児島工場。建設場所は、末吉町岩崎3264。用地面積2904㎡に、建物面積660㎡の工場を新設する。投資予定額は約1億円。着工は5月を予定しており、8月からの操業開始を目指す。

第20回 MINNENICHI 展示会 日建市 NIKKEN-ICHI
20回記念特別企画で大奉仕!!
◇開催日　5月21(土)・22(日)・23(月)
◇会　場　IHI鹿児島工場跡（鹿児島市七ツ島）